



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

- - - En las instalaciones del Municipio de Santos Reyes Nopala, sita en Avenida Hidalgo S/N, Colonia Centro, Santos Reyes Nopala, Juquila Oaxaca. C.P.71964, siendo las once horas del día ocho de junio de dos mil veinte, día y hora señalada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. LPO-920059964-E2-2020 denominada **CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los artículos 1°, 24, 25 Fracción I, 27 Fracción III, 28 Fracción I, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como el acta del Consejo Académico, de fecha siete de octubre del año dos mil quince en que se constituye el Comité de Obras, el cual opera para la contratación de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, ratificado en sesión extraordinaria del Consejo Académico de fecha 24 de enero del 2020, ante la presencia de los ciudadanos: Ingeniero Civil Víctor Hugo Sánchez Domínguez Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento en carácter de Vocal y Asesor Técnico y el Ingeniero Eléctrico Albert Jerónimo Reyes Rosario Asesor Técnico del Comité en Representación del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, y a través de videoconferencia la Licenciada en Ciencias Empresariales Adaelvi Moya Solano, Representante Legal, Vice-Rectora de Administración y Presidenta del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, Licenciado en Ciencias Empresariales Enrique Hernández Fabián Jefe del Departamento de Recursos Materiales en carácter de Secretario del Comité, los CC. Maestro en Administración Eddi Jacobo Santos Martínez Profesor – Investigador, Doctor Luis Mendoza Ramírez Profesor – Investigador, Licenciada en Contaduría Pública Irene Márquez Poblano Jefa del Departamento de Recursos Financieros, en su carácter de vocales del Comité, quienes se encuentran reunidos de manera virtual a través de la plataforma digital “TELMEX”, todos de NovaUniversitas. -----

----- Así mismo se hace constar que NO comparecen por parte de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, no obstante, de encontrarse debidamente notificados. -----

- - - Se hace constar que las empresas que se han registrado para su participación en la Licitación Pública Estatal No. LPO-920059964-E2-2020 hasta el momento son: **CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX S.A. DE C.V.; INGENIERIA MEXICANA EN CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S.C. DE R.L.; SELICA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE OBRA S.A. DE C.V.; GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.; INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. Y AKETZALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** -----



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

----- Del mismo modo, comparecen los participantes cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce, para la celebración del presente acto. -----

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA	REPRESENTANTE
GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.	ING. BENITO ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	ING. JOSÉ PASTOR TRUJILLO TAMAYO

--- Acto seguido se procede a dar lectura a las aclaraciones y precisiones por parte del área técnica y administrativa de NovaUniversitas: -----

--- 1.- La Sala de Juntas donde se celebrarán los eventos de la presente licitación será en el Lobby del Auditorio de NovaUniversitas sita en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca. -----

--- 2.- La hora para la celebración de la Presentación y Apertura de Propuestas será regida por el reloj que se encuentra en la entrada del Pórtico de Acceso del Campus Central Ocotlán de esta Universidad. -----

--- 3.- Los licitantes deberán presentarse con una hora de anticipación a la presentación de propuestas y apertura de las mismas para acreditar su personalidad. -----

--- 4.- La NovaUniversitas no permitirá que los trabajadores del contratista pernecten dentro del Campus Universitario a excepción del velador. -----

--- 5.- Se aclara a los participantes que el alcance de los conceptos es por UNIDAD DE OBRA TERMINADA, es decir deberá considerar todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. -----

--- 6.- Se aclara a los participantes que para efectos de transito de materiales, maquinaria y equipo deberá realizarse en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 08:00 hasta las 18:00 horas y sábados de 08:00 a 13:00 horas. -----

--- 7.- Se aclara a la empresa que resulte adjudicada, para el caso de afectación a las instalaciones existentes, la reposición o reparación de las zonas dañadas correrá a cuenta y cargo. -----

--- 8.- Se aclara a los participantes que la marca del cemento a suministrar, deberá ser: CRUZ AZUL y/o TOLTECA. -----

--- 9.- Se aclara a los participantes que la marca del acero de refuerzo a suministrar, deberá ser HYLSA, SICARTSA y/o TA. -----

--- 10.- La empresa ganadora se obligará a construir una letrina o en su caso un baño portátil para uso exclusivo de sus trabajadores, este deberá ser el primer trabajo a realizar, cuidando siempre que los residuos sólidos (papel sanitario) sean depositados en

2/7



Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

un recipiente y retirado de manera diaria. Las instalaciones Universitarias y las áreas verdes no se podrán utilizar para cubrir las necesidades fisiológicas. -----

--- 11.- La empresa ganadora se obligará a delimitar el área de trabajo con malla ciclónica o similar, dicha área será responsabilidad de la constructora tanto en seguridad como en higiene. Fuera de esta zona, aprobada en extensión por la supervisión no podrá haber material, desperdicios, escombros o personal alguno. -----

--- 12.- Solo se permitirá el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios previamente establecidos por la NovaUniversitas y el contratista. Para ello el contratista entregará semanalmente a la supervisión de obra de la NovaUniversitas una relación con los nombres y categorías de su personal. El acceso se realizará por la puerta indicada, portando cada trabajador las medidas de protección necesarias, dictadas por las autoridades sanitarias, considerando la declaración de la pandemia por COVID-19. -----

--- 13.- La empresa ganadora se obligará a retirar la basura diariamente. -----

--- 14.- El contratista que resulte adjudicado estará obligado a presentar el Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a la supervisión de obra por parte de la NovaUniversitas, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato. -----

--- 15.- Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. -----

--- 16.- Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de la misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito adicional previo para el pago del finiquito de la obra. -----

--- 17.- Se aclara a los participantes que, en los conceptos de elaboración y colocación de concretos, deberán considerar en su análisis de precios unitarios las pruebas de laboratorio con una frecuencia de 8 metros cúbicos por bachada, obteniendo calas con tres cilindros de concreto para sus pruebas de ruptura a los 7, 14 y 28 días en cimentación y estructuras. -----

--- 18.- Se sugiere a los participantes leer el anexo 7. A. 7. **ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA** de las bases de licitación. -----

--- 19.- Se hacen las siguientes precisiones y modificaciones de conceptos de obra: -----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD
POR01	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO		
POR004	INSTALACIONES		
POR004.1	INSTALACIONES ELÉCTRICA		
DICE			
CCAR-92	Centro de carga 2f-3h qo8 mca. Square d, incluye: suministro	PZA	1.00



Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

	de materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento.		
DEBE DECIR			
CCAR-92	Centro de carga 3f-4h QO312L125G marca Square d, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00
DICE			
INTER-959	Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo2X20 2 POLOS, 20 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento	PZA	1.00
DEBE DECIR			
INTER-959	Suministro y colocación de interruptor termomagnético qo3X20 2 POLOS, 20 amp. Con ventana marca Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento	PZA	1.00

--- Asimismo la presidenta del comité informó que no se recibieron preguntas a través del correo electrónico proporcionado en las bases de la presente licitación. -----

--- La Licenciada Adaelvi Moya Solano pidió a los participantes expresar sus preguntas o dudas referente al presente concurso. Al no haber preguntas que responder se procedió a dictar los siguientes: -----

ACUERDOS

--- Téngase por presentados a los servidores públicos actuantes de forma física y por medio de videoconferencia, por presentadas a las empresas cuyos nombres y representación se señalan en el cuerpo de la presente acta, para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes y por efectuadas las aclaraciones contenidas en el cuerpo de la presente acta, teniéndose por hechas las aclaraciones y modificaciones que NovaUniversitas realiza a las bases del concurso de Licitación Pública Estatal No. LPO-920059964-E2-2020, referente a la **CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA**, mismas que se señalan en el cuerpo de la presente acta y que se tienen por reproducidas todas y cada una de ellas, como si a la letra se insertaran, así mismo y de conformidad a lo establecido en la convocatoria publicada el día 30 de mayo del presente año, así como con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, es procedente señalar las **09:00 HORAS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020**, para que tenga verificativo el acto de la Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, evento que tendrá lugar en el Lobby del Auditorio de



NovaUniversitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

NovaUniversitas, con domicilio en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, Km. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos, Oaxaca; en tal virtud notifíquese el presente acuerdo a las empresas concursantes para que surta sus efectos legales a que haya lugar, y aquellas que no acudieron al presente acto público, se les informa que la copia de la presente acta se encuentra a su disposición en la página de internet www.novauniversitas.edu.mx y en el Departamento de Recursos Materiales de la convocante ubicado en el domicilio señalado en el presente párrafo, así también se acuerda que los CC. Ingeniero Civil Víctor Hugo Sánchez Domínguez e Ingeniero Eléctrico Albert Jerónimo Reyes Rosario firmarán la presente acta en representación del Comité de Obras Públicas de NovaUniversitas, misma que será válida para presentación como requisito en el presente concurso. -----

--- RAZON: Leída que fue la presente por los comparecientes y no habiendo objeción alguna por parte de los representantes de las empresas licitantes al desarrollo y resultado del presente acto, la ratifican y se notifican de su contenido, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, para que surta efectos legales a que haya lugar. -----

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE-----

--- No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente a las trece horas del día de su inicio habiéndose de continuar en términos de las bases con la presente Licitación Publica Estatal. -----

POR NOVAUNIVERSITAS

ING. VÍCTOR H. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
VOCAL Y ASESOR TÉCNICO

ING. ALBERT JERÓNIMO REYES ROSARIO
ASESOR TÉCNICO




Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964 E2-2020


L.C.E. ADAEVI DIOYA SODANO
REPRESENTANTE LEGAL, VICE-RECTORA
DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS


L.C.E. ENRIQUE HERNÁNDEZ FABIÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SECRETARIO DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS


M. A. EDDI JACOBO SANTOS MARTÍNEZ
PROFESOR – INVESTIGADOR
VOCAL


DR. LUIS MENDOZA RAMÍREZ
PROFESOR – INVESTIGADOR
VOCAL


L.C.P. IRENE MÁRQUEZ POBLANO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
VOCAL

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ
CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL
GARJIMEX S.A. DE C.V.




Nova Universitas

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE
ACLARACIONES A CONTRATISTAS DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920059964-E2-2020

NO SE PRESENTÓ
INGENIERIA MEXICANA EN
CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S.C.
DE R.L.



ING. BENITO ENCARNACIÓN MARTINEZ
GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
SELICA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE
OBRA S.A. DE C.V.


ING. JOSÉ PASTOR TRUJILLO TAMAYO
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
GRUPO CONSULTOR LEYMA S.A. DE C.V.





NO SE PRESENTÓ
AKETZALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

